

## ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 2/2011 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza – kontrakt 13b: dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. TOM III – OPIS Przedmiotu Zamówienia – Przedmiar Robót

1) **Zamieszcza się nowy przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.**

2. TOM II – wzór umowy

1) W kl. 13.1

- ppkt i) otrzymuje nowe brzmienie: „zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich; np. zmiany decyzji administracyjnych (m.in. PZD, RZGW),

- ppkt p) otrzymuje nowe brzmienie: „konieczność zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”

dodaje się kolejne podpunkty:

t) zmiany spowodowane koniecznością dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji.

u) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznym, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi
- niewypały i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;



- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
  - odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)
- v) zmiany będące następstwem przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
  - protesty mieszkańców;
  - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
- w) zmiana będąca następstwem zaistnienia:
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji Kontraktu warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji Kontraktu warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością wykonania Kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
- z) przyspieszenie ukończenia Robót lub usprawnienie procesu budowlanego, w tym zmianę technologii wykonania robót

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **27 kwietnia 2011 r. (środa)** na godzinę 11.00. Termin otwarcia ofert przedłuża się na **27 kwietnia 2011 r. (środa)** na godzinę 11.30.

W związku z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert Wykonawca winien na kopercie (paczce) zawierającej ofertę napisać: „Nie otwierać przed dniem: 27.04.2011 r., godz. 11.30”

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

*Janusz Michałek*



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

