



Żywiec, dn. 31 października 2011 r.

## **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania PN 4/2011 „Dokumentacja projektowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych w Gminie Lipowa” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **1. Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW);**

W pkt 33 dodaje się literę:

*„i) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uniemożliwiających wykonanie umowy w dotychczasowym terminie.*

### **2. Część II - Umowa;**

W § 12 dodaje się punkt:

*„10. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uniemożliwiających wykonanie umowy w dotychczasowym terminie.*

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je, jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.