



Żywiec, dn. 21 listopada 2011r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania PN 4/2011 „Dokumentacja projektowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych w Gminie Lipowa” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW);

W pkt 33 podpunkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakresu ujętego w Opisie Przedmiotu Zamówienia a wynikającego z rzeczywistych pomiarów w terenie a także z konieczności zmiany trasy w stosunku do tras przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w przypadku braku zgód właścicieli na przejście sieci przez ich działki a także okoliczności opisanych w lit. f powyżej.”

2. Część I – IDW;

W pkt 33 podpunkt 1 dodaje się literę „i)” o następującej treści:

„Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek o których mowa w literach e – g powyżej, w ten sposób, że kwota wynagrodzenia dla poszczególnych etapów, zostanie odpowiednio zmieniona o wskaźnik wynikający z faktycznej ilości kilometrów sieci sanitarnej lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonanej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona ponownej wyceny z uwzględnieniem ceny jednostkowej netto za kilometr tej sieci lub przyłączy podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 7 - Wykaz cenowy za wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych części zadań do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia – część 1 -Instrukcja dla Wykonawców.”

3. Część II –Umowa;

W § 12 dodaje się punkt 10 o następującej treści:

„Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek o których mowa w punktach 6 – 8 powyżej, w ten sposób, że kwota wynagrodzenia dla poszczególnych etapów, zostanie odpowiednio zmieniona o wskaźnik wynikający z faktycznej ilości kilometrów sieci sanitarnej lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonanej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona ponownej wyceny z uwzględnieniem ceny jednostkowej netto za kilometr tej sieci lub przyłączy podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 7 - Wykaz cenowy za wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych części zadań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – część 1 -Instrukcja dla Wykonawców.”

4. Część I – IDW;

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część 1 – IDW zmienia się **Załącznik nr 7 Wykaz cenowy za wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych części i zadań** który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek