

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 3/2013 „Inżynier kontraktu dla zadań FAZY II – część 3a” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W pkt. 4 SIWZ - IDW dotychczasowa tabela otrzymuje nowe brzmienie:

Nr Kontaktu *	Opis	Zakres	Typ warunków kontraktowych	Okres Robót Zasadniczych **	Okres Zgłaszania Wad
A	Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 6/2011 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec – kontrakt 23”	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ok. 6000 m, przyłączy kanalizacyjnych ok. 800 m, przepompownie przydomowe szt. 16 i RT ok. 822 m, przewierty ok. 23m, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ok 5400 mb, ok. 155 zestawów wodomierzowych , odtworzenia nawierzchni asfaltowych ok 800 m2.	Czerwony FIDIC	do 18 miesięcy	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
B	Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy Nr PN 2/2011 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza - Kontrakt nr 13b”	Umocnienie brzegu potoku „Rycerskiego” (17 mb) oraz potoku „Od Kotelinicy” (80 mb) (540 m3 koszy i ok 3000 m3 robót ziemnych)	Czerwony FIDIC	do 7 miesięcy	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
C	Zamówienie dodatkowe nr 3 do umowy PN 2/2010 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gilowice – kontrakt 19”.	Odtworzenia dróg ok.16 000 m2 (warstwa ścieralna gr 4 cm plus warstwa profilowa gr 3 cm)	Czerwony FIDIC	do 7 miesięcy	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

2. W SIWZ - OPZ dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

„Wymagania dotyczące procedury rozliczania robót przez Inżyniera

Procedura rozliczania robót musi być przeprowadzona z wykorzystaniem udostępnionego nieodpłatnie przez Zamawiającego systemu FIDman. Procedura musi obejmować w szczególności następujące etapy:

- złożenie kart obmiaru/postępu wraz załącznikami w formie elektronicznej przez Wykonawcę Robót do Inżyniera,
- weryfikacja kart obmiaru/postępu przez Inżyniera za pośrednictwem systemu informatycznego FIDman,
- automatyczne wygenerowanie przez Wykonawcę MRW – (wyłącznie z wykorzystaniem systemu wdrożonego przez Zamawiającego),
- Zatwierdzenie MRW przez Inżyniera i automatyczne wygenerowanie PŚP przez system informatyczny.

Inżynier jest zobowiązany do weryfikacji kart postępu wraz z załącznikami (np. szkice, plany sytuacyjne, obliczenia itp.) z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zamawiający zapewni dostęp do ww. systemu zarówno wskazanym pracownikom Inżyniera jak i wykonawców.

Ponadto Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu PŚP w formie wydruku plików wygenerowanych z systemu w liczbie 2 egz. oraz 1 egz. Wykonawcy.

Oprócz automatycznego generowania dokumentów rozliczeniowych system informatyczny FIDman umożliwia wykorzystanie danych wprowadzanych przez wykonawcę i zatwierdzanych przez Inżyniera do generowania raportów o postępie rzeczowym robót przez JRP.

Funkcjonalność systemu

- obsługa zmian (zarządzanie protokołami konieczności i negocjacji), możliwość przeglądania kolejnych wersji kontraktu, automatyczne obliczanie Ceny kontraktowej z uwzględnieniem zmian
- wspomaganie tworzenia kart postępu wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart
- wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postępu wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart i uwag Inżyniera
- automatyczne generowanie Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy (MRW) w formacie *.xls,
- automatyczne generowanie Przejściowego Świadczenia Płatności w formacie *.xls,
- bieżące i automatycznie monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z dokumentów rozliczeniowych
- automatyczne raporty e-mail o postępie procedury rozliczeniowej”

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Z poważaniem:

Kierownik Zespołu

DS. PRAWNYCH


Piotr Wiśniewski

