

Żywiec 2015-07-29

## ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 11/2015 „Inżynier kontraktu dla zadań FAZY II – część 4c2” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SWIZ – IDW, pkt. OPZ, tabela otrzymuje nowe brzmienie:

Nr Kontraktu *	Opis	Dokumentacja	Typ warunków kontraktowych <sup>1</sup>	Okres Robót Zasadniczych **	Okres Zgłaszania Wad
A	a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa Nad Jastrząbką - ok 10 szt. przyłączy (1,620 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa w dniu 03.07.2015	Czerwony FIDIC	6 miesiące	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót
B	b) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa	Złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Żywcu w dniu 01.06.2015r.	Czerwony FIDIC	4 miesiące	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót

<sup>1</sup> Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadań Inżyniera w oparciu o procedury inne niż wskazane powyżej, w szczególności wynikające z krajowego porządku prawnego. W przypadku, kiedy realizowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, Wykonawca proponuje zamawiającemu alternatywną formę sprawowania nadzoru inwestorskiego, postanowienia umowy stosuje się odpowiednio.

	Podlas - ok 7 szt. przyłączy (0,725 km)				
C	c) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa Puściny i Banasie - ok 15 szt. przyłączy (1,420 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - 26.06.2015r.	Czerwony FIDIC	11 miesiące	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
D	d) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa Bugaj - ok 26 szt. przyłączy (3,465 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa w dniu 03.07.2015	Czerwony FIDIC	4 miesiące	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
E	e) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Słotwina - ok 9 szt. przyłączy (0,935 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - 26.06.2015r.	Czerwony FIDIC	6 miesięcy	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
F	f) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa z podziałem na części G1, G2, G3 - ok 30 szt. przyłączy (3,095 km)	G2- złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa w dniu 03.07.2015 G1 - złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa w dniu 26.06.2015 G3 - złożone zgłoszenie do Starostwa w dniu	Czerwony FIDIC	4 miesiące	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

		03.07.2015			
G	g) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lipowa Brzeziny - ok 11 szt. przyłączy (0,995 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa z dnia 03.07.2015	Czerwony FIDIC	<b>6 miesięcy</b>	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót
H	h) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wraz z przyłączami w m. Lipowa Leśna - ok 11 szt. PK, 11 szt. PW (0,950 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - 26.06.2015r.	Czerwony FIDIC	<b>4 miesiące</b>	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót
I	i) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wraz z przyłączami w m. Twardorzeczk a - ok 7 szt. PK, 8 szt. PW (0,645 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia do Starostwa w dniu 03.07.2015	Czerwony FIDIC	<b>4 miesiące</b>	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót
J	j) Śliwkówka - ok 27 szt. przyłączy (1,800 km)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w dniu 16.06.2015	Czerwony FIDIC	<b>5 miesięcy</b>	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót
K	k) Hutkowa, Sobków Górna, Sobków Pod Grapy - ok 64 szt. przyłączy + 3	Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie 30.06.2015r.	Czerwony FIDIC	<b>12 miesięcy</b>	12 miesięcy od Świadcstwa Przejęcia dla całości robót



	sięgacze (7,200 km)				
L	l) Ujsoły - ok 6 szt. przyłączy (0,300 km)	Złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w dniu 08.05.2015r. Pozwolenie na budowę z dnia 11.06.2015 nr 388/2015 znak WB.6740.388.2015	Czerwony FIDIC	<b>2 miesiące</b>	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
M	l) Ujsoły (zmiany z podstawoweg o Kontraktu) - ok 9 szt. przyłączy (2,500 km)	Złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w dniu 08.05.2015r. Pozwol enie na budowę z dnia 22.06.2015 nr 385/2015 znak WB.6740.385.2015	Czerwony FIDIC	<b>5 miesięcy</b>	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót
N	Soblówka, przysiółek Kielbasówka 9 szt. przyłączy (2500 mb)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa w dniu 15.06.2015	Czerwony FIDIC	<b>5 miesięcy</b>	12 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **31 lipca 2015 r.** (piątek) na godzinę 11:00. Termin otwarcia ofert odbędzie się **31 lipca 2015 r.** o godzinie 11:30.

W związku z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert Wykonawca powinien na kopercie (paczce) zawierającej ofertę napisać: „**Nie otwierać przed dniem 31 lipca 2015 r. godz. 11:30**”.

Z poważaniem

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michalek