

Żywiec dnia, 19 grudnia 2016 r.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu otrzymał od wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu PN 13/2016 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka) – Kontrakt 18a”. Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

#### **Pytanie 1**

Czy przedstawione w dokumentacji przetargowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym wykonanych wcześniej zadań były złożone do właściwego ośrodka geodezyjnego i uzyskano na nie stosowną klauzulację która świadczy m.in. o przyjęciu do zasobów geodezyjnych czy jest to obowiązkiem Wykonawcy?

Odpowiedź:

Uwierzytelnione mapy z inwentaryzacji powykonawczej sieci i obiektów opatrzone stosowną klauzulą zostały załączone do zmiany SIWZ z dnia 08.12.2016r.

#### **Pytanie 2**

Czy obowiązkiem kontraktowym Wykonawcy jest wykonanie ponownej inwentaryzacji wykonanych wcześniej robót i uzyskanie klauzulacji na zadania realizowane we wcześniejszych etapach jak i tych do realizacji?

Odpowiedź:

Uwierzytelnione mapy z inwentaryzacji powykonawczej sieci i obiektów opatrzone stosowną klauzulą zostały załączone do zmiany SIWZ z dnia 08.12.2016r.

#### **Pytanie 3**

Przedstawione mapy inwentaryzacji powykonawczej z wcześniejszych umów przedstawiają wykonane odcinki sieci oraz urządzenia. Nie ma żadnej wzmianki o zmianach jakie były wykonane w trakcie prac ani nie są wkreślone kolorem czerwonym, brak opisu. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci wod- kan dla zakresu z umowy oraz dla wcześniejszych etapów prosimy o informację czy w momencie składania przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na użytkowanie do pinb w żywcu na którą obecnie odbywa się procedura przetargowa konieczne będzie również określenie zmian w stosunku do projektu przez kierownika budowy dla zakresu robót które były realizowane wg wcześniejszych umów?

Odpowiedź:

Obowiązki Kierownika Budowy dla wykonanego zakresu uwzględnionego na mapach z inwentaryzacji powykonawczej zostały wykonane. Do zakończenia robót budowlanych w PINB Żywiec, wymagane będzie przedłożenie kompletu dokumentów wynikających z Art. 54 Ustawy z 7 lipca 1994 w tym dokumentów z wcześniejszych etapów.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o informację i udostępnienie map ze zmianami jakie wprowadzili kierownicy budowy na wcześniejszych etapach.



Odpowiedź:

Uwierzytelnione mapy z inwentaryzacji powykonawczej sieci i obiektów opatrzone stosowną klauzulą zostały załączone do zmiany SIWZ z dnia 08.12.2016r.

#### **Pytanie 5**

Czy kierownik budowy składając zawiadomienie o zakończeniu budowy składa go dla wszystkich wcześniejszych wcześniej realizowanych etapów przygotowując kompletną dokumentację powykonawczą dla poszczególnych pozwoleń?

Odpowiedź:

Do zakończenia robót budowlanych w PINB Żywiec, wymagane będzie przedłożenie kompletu dokumentów wynikających z Art. 54 Ustawy z 7 lipca 1994 w tym dokumentów z wcześniejszych etapów. Kierownik Budowy jest zobowiązany wykonać wszystkie czynności niezbędne do zakończeniem budowy z wykorzystaniem dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 6**

Czy zamawiający posiada komplet dokumentacji z wcześniej zrealizowanych umów w celu załączenia do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Protokoły prób szczelności, protokoły z rozruchów pompowni, protokoły badań elektrycznych, protokoły odbioru i inne)?

Odpowiedź:

W SIWZ zostały określone obowiązki Wykonawcy w zakresie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę dla zakresu wykonanego w ramach wcześniej zrealizowanej Umowy.

#### **Pytanie 7**

Czy na roboty które wykonano we wcześniejszych etapach przedłożono stosowne gwarancje i czy są one w mocy?

Odpowiedź:

Na wykonane roboty budowlane udzielona została ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek, która obowiązuje obecnie w zredukowanej wysokości (30%).

#### **Pytanie 8**


Czy pompownie które wykonano we wcześniejszych etapach są użytkowane, posiadają stosowną dokumentację DTR? Jeśli nie to jaki okres czasu minął od zabudowy pompowni do chwili obecnej?

Odpowiedź:

Pompownie (PIV-4, PIV-5, PIV-6) nie są użytkowane, pompy zostały czasowo zdemontowane i są w posiadaniu Zamawiającego.

#### **Pytanie 9**

Czy na wyposażenie (m.in. pompy, agregaty, sterowanie) wcześniej wykonanych pompowni jest udzielona gwarancja i do kiedy obowiązuje?





Odpowiedź:

Wykonawca nie udzielił gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. Wykonane roboty, jak i zamontowane urządzenia objęte są 36-miesięcznym okresem rękojmi, która biegnie od daty wystawienia Świadczenia Przejęcia Robót na zakres wykonanych robót, tj. od dnia 11.03.2016r.

### Pytanie 10

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) z późn. zm. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (IOW) określił opis przedmiotu zamówienia o treści:

#### § 3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach Sopotnia Mała, Pewel Wielka i Mutne, który szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa: (1) dokumentacja projektowa podstawowa, dla której część zakresu została zrealizowana w ramach odrębnej Umowy oraz (2) dokumentacja projektowa zamienna, z wyłączeniem zakresu wykonanego w ramach wcześniej zrealizowanej Umowy, który odzwierciedlono w (3) dokumentacji powykonawczej,
2. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej, który szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa (5),
3. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie dla kompletnego zakresu objętego pozwoleniami na budowę, tj. zakresu wykonanego w ramach wcześniej zrealizowanej Umowy i zakresu zrealizowanego w ramach niniejszego Kontraktu. Parametry sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

1. kanały sanitarne grawitacyjne ok. 2,70 km,
2. rurociągi ciśnieniowe ok. 1,50 km,
3. przyłącza kanalizacyjne ok. 5,50 km,
4. sieciowe przepompownie ścieków - 7 kpi,
5. przydomowe przepompownie ścieków 14 kpi.

Parametry sieci wodociągowej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

1. rurociągi sieci wodociągowej ok. 0,30 km,
2. przyłącza wodociągowe ok. 0,01 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w części II i III SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków


## 45233140-2 Roboty drogowe

Na podstawie tak skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić jakich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i sieci wodociągowej opis dotyczy. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres zamówienia, w związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne opisanie zakresu zamówienia poprzez wyszczególnienie wszelkich odcinków sieci sanitarnych do wykonania oraz zawężenie zestawień studni wyłącznie dla zakresu przewidzianego niniejszym Zamówieniem odpowiednio dla części: Sopotnia Mała, Pewel Wielka, Mutne, Jeleśnia Klimczakowa.

Odpowiedź:

Na opis przedmiotu zamówienia składa się tom 3.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Tom 3.2 Dokumentacja Projektowa. Szacunkowe ilości i asortymenty robót przewidzianych do wykonania opisuje Przedmiar Robót zamieszczony w Tomie 3.2.3. Zamawiający dokonał zmiany treści Tomu 3.2.1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz Tomu 3.2.2 Projekty wykonawcze (zmiana opublikowana w dniu 19.12.2016r.), usuwając zakres dokumentacji, które opisywały roboty aktualnie zrealizowane i zgłoszone w PINB i WINB oraz wyłączone z zakresu zamówienia.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Żywcu  
  
Józef Bednarz