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Zwiazek Miedzygminny ds. Ekologii otrzymal od wykonawcow pytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na przetarg PN 2/2011 ,Budowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Rajcza — kontrakt 13b". PoniZej przedstawiamy te pytania i odpowicdzi

na nie:

Pytanie |
Prosimy o okreslenie szczegdtowych warunkéw wymagan monitoringu pracy projektowanych
pompowni.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy dokonal zmiany STWZ w dniu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy kl. 4.1. _

a) wnosimy o wykreslenie zdania: , Zadne braki, czy bledy projektowe nie upowazniajg
Wykonawcy do spowolnienia robot” i zastapienie go nastgpujacym: ,Stwierdzone
przez Wykonawce braki i bledy projektowe stanowi¢ beda podstawg do wprowadzenia
Zmian do kontraktu w zakresic Czasu na Ukonczenie 1 Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej™.

b) wnosimy o dodanie zapisu okreslajacego termin, w jakim Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do zatwierdzenia Materialéw oraz konserwacji nie dokonania tego w
wyznaczonym terminie, dajacych mozliwos¢ dokonania Zmian do Kontraktu,

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy klavzuli 4.1.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, 7ze zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST 00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 2.1.
Wymagania podstawowe Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, t].
co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materialow
przeznaczonych do Robot, przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zajecia stanowiska (akceptacji badZ odrzucenia) w
zakresic wnioskow materialowych w ciagu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Inzyniera,
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Pvtanie 3

Opis techniczny projektu wykonawezego pkt.3.3 okresla nie jasno zakres stosowania studni
betonowych. Prosimy o potwierdzenie, 1z wszystkie studnie na kanatach glownych nalezy
wyceni¢ jako betonowe.

Odpowiedz 3

Zgodnie z zapisami pkt.3.3 Opisu technicznego Projektu Wykonawczego - na kanalach o
zaglebieniu powyzej h=3,50m studnie winny by¢ komorowe: dolna komora np.; z kregow
zelbetowych DN 1200 mm, poérednia Zelbetowa plyta nakrywcza, na ktorej do peinej
wysokodci studzienki montuje si¢ komin z zelbetowych krggow DN 800 mm.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST
(01.08.00 — Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna pkt. 2.1.2 Studzienki kanalizacyjne
Zamawiajgcy wymaga montazu studni zelbetowych, prefabrykowanych.

Pvtanie 4

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy oplata Administracyjna zwigzana z zezwoleniem na
wycinke drzew wydanym przez whadze gminy Rajcza bedzie lezata po stronie Wykonawey
czy Zamawiajacego.

Odpowiedz 4

Koszt wycinki drzew i krzewow oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszqcymi w
tym zezwoleniem na wycinke drew wydanym przez wiadze Gminy Rajcza ponosi
Wykonawea. Koszt optat administracyjnych nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig. Ze
jest wlaczony w pozycje przedmiarowa poz. 7 — Wykonanie pelnego zakresu karczowania
krzewow. poszycia, wycinki 1 przesadzenia kolidujacych drzew.

Pytanie 5

Prosimy o wyjasnienie jak zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr 7331/3/2005 z dnia 19.10.2005r. pkt.3 ,realizowac inwestycje w
sposob nie przewidujacy dokonywania wycinki drzew” maja si¢ do zakresu inwestycji
przedstawionego w dokumentacji technicznej?

Odpowiedz 5

W dokumentacji przetargowej w projekcie wykonawczym Inwentaryzacja zicleni
umieszezono wykaz drzew, ktore w zwigzku z realizacja Kontraktu beda musialy byc
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usuniete. Ze wzgledu na sklad gatunkowy zieleni wysokiej na omawianym terenie nie
przewiduje sie przesadzenia drzew.

Wyniki inwentaryzacji szczegélowe] wraz z oznaczeniem (kolorem czerwonym) drzew i
krzewow proponowanych do usunigcia zamieszezono w tabeli inwentaryzacyjnej.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Robot zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy posiada waine Pozwolenie na Budowg przedmiotowego zadania. Jesli tak
prosimy o umieszczenie g0 na stronie internetowej, celem zapoznania si¢ z ewentualnie
podanymi tam warunkami, ktére nalezaloby uwzglednic przy opracowaniu oferty.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy posiada wazne Pozwolenia na Budowg dla przedmiotowego Kontraktu.
Zamawiajacy zamieszcza na stronic internetowej przedmiotowe Pozwolenia na Budowe,
stanowigee zalgcsniki od | do 4 do niniejszych pytan 1 odpowiedzi.

Pytanie 7

Prosimy o wyjasnienie kto poniesie koszt ponownej inwentaryzacji zieleni, poniewaz
udostepniona w dokumentacji inwentaryzacja zostala opracowana w pazdzierniku 2007 roku?

Odpowiedz 7

Ewentualny koszt ponownej inwentaryzacji winien by¢ poniesiony przez Wykonawce.
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST
00.00 — Wymagania ogolne pkt. 1.23. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i
uzgodnienia, o ile w trakcie realizacji Kontraktu okaza si¢ konieczne zmiany projektow (np. z
uwagli na niezgodnos¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejacego uzbrojenia (w tym
inwentaryzacja zieleni) i inne okolicznosé / itp.) do obowiazkow Wykonawey nalezy
zaproponowad rozwiazania projektowe. Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwigzane ze
spelnieniem tych wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje
sig, Zze sa wliczone w Ceng Kontraktowag.

Pytanie 8

W zwiazku z koniecznoscig dokonania likwidacji istniejacych szamb zg. z zapisami STWiOR
Tom 3.1 pkt. 1,4 prosimy o okreslenie ilosci szamb oraz ich kubatury. Prosimy réwniez o
dostarczenie inwentaryzacji obiektow matej architektury w celu umozliwienia wyceny.
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Odpowiedz 8

Istniejace szamba 1 doly wybieralne nalezy po podlaczeniu do kanalizacji oprdznic przez
odpompowanie sScickéw 1 wywiezienie ich na oczyszczalnie. Puste szamba nalezy
zdezynfekowad wapnem i zaspac zageszezajac grunt.

Ponadto nalezy przyjac: ilosé istniejacych budynkow x 10 m'/bud , do rozliczenia wg
faktycznego pompowania $ciekow. Wykonawca winien okreslic ceng jednostkows za m’
sciekow - za pompowanie 1 wywoz, czyszezenie i utylizacjg szamba.

Pytanie 9

Czy agregaty pradotworcze do awaryjnego zasilania przepompowni powinny byc dostarczone
w kpl. z homologowana przyczepa?

Odpowiedz 9

Agregaty moga by¢ umieszczone na dostarczonej w kpl. z homologowana przyczepg lub
posiada¢ wlasne podwozie umozliwiajgee poruszanie sig po drogach publicznych.

Pytanie 10

Dotyczy kL 10.1.

Wnosimy o dodanie po pierwszym dodanym zdaniu nastgpujacego zapisu:

Pod pojeciem dokonania wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, strony
rozumieja wszelkie czynnosci, do ktorych dokonania nie zobowiazany Zamawiajacy na
podstawie przepisow prawa’

OdpowiedZ 10

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy klauzuli 10.1.

Pytanie 11

Dotyezy kl. 8.3.
Wnosimy o zmiane trzeciego zdania od konca 1 dodanie do niego ,Jesli Wykonawca z
wiasne] winy nie dotrzyma postanowien Programu...”
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Odpowiedz 11

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy klauzuli 8.3

Pytanie 12

Dotyczy kl. 8.8.

Wnosimy o zmiang zapisu dodanego na koncu niniejszej klauzuli: ,Nie zlozenie przez
Wykonaweg z jego winy, w okreslonych w kontrakeie terminach™

Odpowiedz 12

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy klauzuli 8.8,

Z powazaniem:
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