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Zwiazek Miedzygminny ds. Ekologii otrzymal od wykonawcdw pytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na przetarg PN 2/2011 ,Budowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Rajcza — kontrakt 13b”. Ponizej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi
na nie;

Pytanie 1
Prosimy o okreslenie szczegélowych warunkéw wymagan monitoringu pracy projektowanych

pOMpowni.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ w dniu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy kL. 4.1. _

a) wnosimy o wykreslenie zdania: ,Zadne braki, czy bledy projektowe nie upowazniaja
Wykonawcy do spowolnienia robot™ i zastapienie go nastgpujacym: ,Stwierdzone
przez Wykonawce braki i bledy projektowe stanowic bgda podstawe do wprowadzenia
Zmian do kontraktu w zakresie Czasu na Ukonczenie i Zatwierdzone; Kwoty
Kontraktowej™.

b) wnosimy o dodanie zapisu okreslajacego termin, w jakim Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do zatwierdzenia Materialow oraz konserwacji nie dokonania tego w
wyznaczonym terminie, dajacych mozliwos¢ dokonania Zmian do Kontraktu.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy klauzuli 4.1.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, #e zgodnie z zapisami Specyfikacji Techniczngj
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST 00.00 — Wymagania ogolne pkt. 2.1.
Wymagania podstawowe Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j.
co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materialow
przeznaczonych do Robot, przedstawié¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegblowe informacje
dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zajecia stanowiska (akceptacji badz odrzucenia) w
zakresie wnioskow materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentow od Inzyniera.
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Pytanie 3

Opis techniczny projektu wykonawczego pkt.3.3 okresla nie jasno zakres stosowania studni
betonowych. Prosimy o potwierdzenie, iz wszystkie studnie na kanalach glownych nalezy
wyceni¢ jako betonowe.

Odpowiedz 3

Zgodnie # zapisami pkt.3.3 Opisu technicznego Projektu Wykonawczego - na kanatach o
zaglebieniu powyzej h=3,50m studnie winny by¢ komorowe: dolna komora np.; z kregow
zelbetowych DN 1200 mm, posrednia zelbetowa plyta nakrywcza, na ktorej do pelnej
wysokosci studzienki montuje sig komin z zelbetowych krggow DN 800 mm.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST
01.08.00 — Roboty montazowe — kanalizacja sanitamma pkt. 2.1.2 Studzienki kanalizacyjne
Zamawiajacy wymaga montazu studni zelbetowych, prefabrykowanych.

Pytanie 4

Prosimy 0 jednoznaczne okreslenic czy oplata Administracyjna zwigzana z zezwoleniem na
wyeinke drzew wydanym przez wladze gminy Rajcza bedzie lezala po stronie Wykonawcy
czy Zamawiajacego.

Odpowiedz 4

Koszt wycinki drzew i krzewow oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi w
tvin zezwoleniem na wycinke drew wydanym przez wladze Gminy Rajcza ponosi
Wykonawca. Koszt oplat administracyjnych nie podlega odrebnej zaplacie i przyymuje sie, 7e
jest wlaczony w pozycje przedmiarowa poz. 7 — Wykonanie pelnego zakresu karczowania
krzewow, poszycia, wycinki i przesadzenia kolidujacych drzew.

Pytanie 5

Prosimy o wyjasnienie jak zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigeia nr 7331/3/2005 z dnia 19.10.2005r. pkt.3 | realizowac inwestycje w
sposob nie przewidujacy dokonywania wycinki drzew” majg sie do zakresu inwestycji
przedstawionego w dokumentacji techniczne)?

Odpowiedz 5

W dokumentacji przetargowe] w  projekcie  wykonawczym Inwentaryzacja  zieleni
umieszczono wykaz drzew, ktore w zwigzku z realizacja Kontraktu beda musialy by
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usuniete. Ze wzgledu na sklad gatunkowy zeleni wysokiej na omawianym terenic nie
przewiduje sig przesadzenia drzew.

Wyniki inwentaryzacji szczegélowe] wraz z oznaczeniem (kolorem czerwonym) drzew i
krzewéw proponowanych do usunigcia zamieszezono w  tabeli inwentaryzacyjne;.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Robdt zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczyvm.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy posiada wazne Pozwolenie na Budowg przedmiotowego zadania. Jesli tak
prosimy o umieszczenie go na stronie internetowej. celem zapoznania si¢ z ewenfualnie
podanymi tam warunkami, ktore nalezaloby uwzglednic¢ przy opracowaniu oferty.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy posiada waine Pozwolenia na Budowg dla przedmiotowego Kontraktu,
Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej przedmiotowe Pozwolenia na Budowe,
stanowigce zalaczniki od 1 do 4 do niniejszych pytan 1 odpowiedzi.

Pvtanie 7

Prosimy o wyjasnienie kto poniesie koszt ponownej inwentaryzacji zieleni, poniewaZ
udostepniona w dokumentacji inwentaryzacja zostala opracowana w pazdzierniku 2007 roku?

Odpowiedz 7

Ewentualny koszt ponownej inwentaryzacji winien byC poniesiony przez Wykonawcee.
Zgodnic z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST
00.00 — Wymagania ogélne pkt. 1.23. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i
uzgodnienia, o ile w trakcie realizacji Kontraktu okazg sig¢ konieczne zmiany projektow (np. z
uwagi na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejacego usbrojema (w tym
inwentaryzacja zieleni) i inne okolicznosé / itp.) do obowiazkéw Wykonawey nalezy
zaproponowaé rozwigzania projektowe. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane ze
spelnieniem tych wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze sq wliczone w Cena Kontraktowa.

Pytanic 8
W zwigzku z koniecznoseig dokonania likwidacji istniejacych szamb zg. » zapisami STWiOR

Tom 3.1 pkt. 1,4 prosimy o okreslenie ilosci szamb oraz ich kubatury. Prosimy réwniez o
dostarczenie inwentaryzacji obiektow malej architektury w celu umozliwienia wyceny.
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Odpowiedz 8

Istniejace szamba i doly wybieralne nalezy po podigezeniu do kanalizacji oproznié przez
odpompowanie S$ciekow 1 wywiezienie ich na oczyszczalnie. Puste szamba nalezy
zdezynfekowaé wapnem i zaspac zaggszczajac grunt,

Ponadto nalezy przyjac: ilo§¢ istniejacych budynkow x 10 m'/bud , do rozliczenia wg
faktycznego pompowania Sciekow. Wykonawea winien okresli¢ ceng jednostkowa za m
sciekow - za pompowanie 1 wywdz, czyszezenie i utylizacje szamba.

Pytanie 9

Czy agregaty pradotworeze do awaryjnego zasilania przepompowni powinny by¢ dostarczone
w kpl. z homologowang przyczepa?

Odpowiedz 9

Agregaty moga by¢ umieszczone na dostarczonej w kpl, z homolegowana przyczepa lub
posiada¢ wiasne podwozie umozliwiajace poruszanie si¢ po drogach publicznych.

Pytanie 10

Dotyczy kl. 10.1.

Wnosimy o dodanie po pierwszym dodanym zdaniu nastepujacego zapisu:

..Pod pojeciem dokonania wszelkich czynnoéci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, strony
rozumieja wszelkie czynnosci, do ktorych dokonania nie zobowiazany Zamawiajacy na
podstawie przepisow prawa’

Odpowiedz 10

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy klauzuli 10.1.

Pytanie 11

Dotyczy kl. 8.3.
Wnosimy o zmiang trzeciego zdania od konca 1 dodame do niego ,Jesli Wykonawea 2
wlasnej winy nie dotrzyma postanowien Programu...”
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Odpowiedz 11
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy klauzuli 8.3

Pytanie 12

Dotyczy kl. 8.8,
Wnosimy o zmiane zapisu dodancgo na koncu niniejszej klauzuli: ,Nie zlozenie przez
Wykonaweg z jego winy, w okreslonych w kontrakcie terminach™

Odpowiedz 12

Zamawiajacy podirzymuje zapisy klauzuli 8.8.

Z powazaniem:
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