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Zywiec, dn. 23 maja 2014 .
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Wegierska Goérka —

kontrakt 15-17 dokonuje si¢ nastepujacej modyfikacji:

1. Zmienia si¢ tre§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia w Czeéci 11 — Dokumenty

Kontraktowe w klauzuli 1.1.4.13 ktory po zmianie otrzymuje brzmienie:

., "Protokdl  koniecznosci”- dokument przygotowany przez Inzyniera Kontraktu, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie
bagdz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13, do akceptacji przez Zamawiajgcego. Zalgcznikiem do

Protokotu koniecznosci jest Protokdl z negocjacji.”

2. Zmienia si¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w Czedei 11 — Dokumenty

Kontraktowe gdzie wykresla si¢ klauzule 1.1.6.14.

3. Zmienia si¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia w Czeéei 11 — Dokumenty

Kontraktowe gdzie z tresci klauzuli 12.1 wykresla sig zapis:

. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywal Ksiege
Obmiaréw. Ksigga Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapiséw obmiaréw,
dokonywanych przez Wykonawce i zatwierdzanych przez Inzyniera, zgodnie z kolejnoscig
wykonywania Robdt, przed zakryciem kaidej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny byé

wprowadzone do Ksiggi Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu.”

Powyisze zmiany odnosza si¢ do tresci calej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
nalezy traktowa¢ je jako obowigzujace Wykonawcéw i Zamawiajacego. Pozostale zabisy SIWZ
nie ulegaja zmianie.
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