

## ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 5/2011 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Milówka – kontrakt 12b” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### 1. TOM III, Opis Przedmiotu Zamówienia:

1) Część 3.3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Przedmiar Robót – wprowadza się następujące zmiany:  
Zamieszcza się nowy Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ, który uwzględnia dotychczasowe zmiany w jego treści.

88	C50	ST 01.02.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (406,4x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	553,00
		ST 01.04.00			
		ST 01.06.00			
		ST 01.07.00			
		ST 01.08.00			
		ST 01.09.00			
		ST 01.12.00			
89	C51	ST 01.02.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (355,6x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	53,00
		ST 01.04.00			
		ST 01.06.00			
		ST 01.07.00			
		ST 01.08.00			
		ST 01.09.00			
		ST 01.12.00			



*[Handwritten signature]*

91	C53	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (273,0x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	661,00
92	C54	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową(219,1x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	201,00
93	C55	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (133,0x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	223,00
Nowa pozycja przedmiarowa	C	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (168,3x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	25,00
168	D20	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (273,0x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	45,00



*Handwritten signature*

		ST 01.12.00			
170	D22	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie dostawy i montażu rur ochronnych stalowych (273,0x10,0mm) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem,	m	6,00
206	E22	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą kamionkową przeciskową DN150/213mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	11,00
208	E24	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (406,4x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	185,00
209	E25	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (355,6x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	93,00
212	E28	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (133,0x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	131,00



*Paul*

		ST 01.09.00 ST 01.12.00			
272	F18	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.12.00 ST 02.01.00	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PV-2 wraz przepływomierzem zabudowanym wewnątrz przepompowni, robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.	kpl.	1,00
295	F41	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą kamionkową przeciskową DN200/276mm wraz z robotami towarzyszącymi	m	63,00
300	F46	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.09.00 ST 01.12.00	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą stalową (219,1x10,0mm) wraz z robotami towarzyszącymi	m	25,00

UWAGA, Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Przedmiar Robót, który uwzględnia powyższe zmiany i traktować jako obowiązujący Wykonawców i Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.

2 ) Część 3.3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja Projektowa – wprowadza się następujące zmiany:



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



*Handwritten signature*

- uzupełnia się dokumentację Projektową o dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej zmiany.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:

Pełnomocnik do Spraw Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michalek



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

