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Zywiec, dn. 5 kwietnia 2013 r.

Zwigzek Miedzygminny ds. Ekologii otrzymat od Wykonawcy pytania dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu PN 2/2013 ,Budowa sieci
kanalizagji sanitarnej G99-G100 wraz z przytaczami w m. todygowice Gorne”. Ponize]

przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1
Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie profili odcinka kanalizacji G99-G100 oraz
G95A - G95C lub ewentualnie podanie gtebokosci posadowienia studni na w/w

odcinkach.

Odpowiedz 1
Rzedne studni :
GY5A - t: 393,31; d: 391,33
G95B - t: 393,20; d: 391,28
G95C - t: 393,20; d: 391,21
Rzedne studni G99, G100 wg. zatgcznika nr 2 do OPZ — projekt zagospodarowania
terenu.
Pytanie 2
Zgodnie z SIWZ Tom II pkt. 1.4.2. nalezy wykona¢ scianki szczelne typu Larsen. W
zwigzku z tym, ze jest to obszar zabudowy jednorodzinnej, czy jest przygotowany
dojazd ciezkiego sprzetu na miejsce robot, czy moze wykonanie drogi technologicznej
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej?
Odpowiedz 2
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej STOO, pkt 1.15:
"Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakoriczeniu

Robét wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow

i sygnatow drogowych.
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Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia Robdt, a w programie Robét uwzgledni odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.”

oraz STOO, pkt 1.19:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw { wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami InZyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych i
osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone
nawierzchnie w zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robot.”

Pytanie 3

Czy przepompownia PXVIII posiada kompletne wyposazenie w armature i sterowanie?
Odpowiedz 3

W punkcie 1.5 OPZ: ,Wykonanie rozruchu istniejqcej (nieczynnej) przepompowni PXVIII
DN 1500mm”, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

Sprawdzenie stanu technicznego armatury i pomp w komorze pompowni.
Wykonanie oznakowania przepompowni zgodnego z oznaczeniem MPWIK tj. £tD-
P15.

Usztywnienie (poprawa) stupka zawieszenia furtki wejsciowej.

4. Wykonanie kominkdw wentylacyjnych z systemem biofiltrow (2 kpl.).

. Z uwagi na uszkodzony port w sterowniku pompowni nalezy przewidzie¢ wymiane
sterownika na nowy typu Horner z wykonaniem (,wgraniem”) stosownego
oprogramowania umozliwiajgcego sterowanie przepompowni oraz przesyt danych do
Operatora (MPWiK w Zywcu).

Zabezpieczenie przed korozjg docinanych elementow ogrodzenia.

Wykonanie stosownych pomiaréw ilosci pobieranych przez pompy pradu przy pracy
pojedynczych agregatow pompowych jak réwniez przy pracy réwnoczesnej dwéch
pomp.



W zwigzku z udzielonymi w dniu 5 kwietnia 2013 r. odpowiedziami na pytania Wykonawcy,
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.), Zamawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert do dnia 15 kwietnia 2013 r. do godziny 11.00. Termin otwarcia ofert
przedtuza sie na dzien 15 kwietnia 2013 r. na godzine 11.30.

W zwiazku z przedtuzeniem terminu sktadania i otwarcia ofert Wykonawca powinien na

kopercie (paczce) zawierajacej oferte napisac: ,Nie otwierac przed dniem 15 kwietnia 2013 r.
godz. 11.30"
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