



Żywiec, dn. 28 czerwca 2013 r.

## **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 42 ust 1 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.), tj. przepisów stanowiących, że Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, że specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w związku z awarią serwera Zamawiającego w dniu 27 czerwca 2013 r. oraz zamieszczenia uszkodzonych plików stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w postępowaniu PN 5/2013 „Nadzór autorski nad inwestycją – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gilowice – kontrakt 18”:

1. W części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców (IDW) zmienia się pkt 13.1 który otrzymuje brzmienie:

***Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Żywcu,***

***ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, w nieprzekraczalnym terminie:***

<b><i>do dnia</i></b>	<b><i>05.07.2013 r</i></b>	<b><i>do godz.</i></b>	<b><i>11:00</i></b>
-----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------

2. W części I SIWZ – IDW zmienia się pkt 15 który otrzymuje brzmienie:

***Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Żywcu,***

***ul. Ks. Pr. St. Słonki 22.***

<b><i>W dniu</i></b>	<b><i>05.07.2013 r.</i></b>	<b><i>o godz.</i></b>	<b><i>11:30</i></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Związek Międzygminny  
ds. Ekologii w Żywcu  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34-300 Żywiec

tel. +48 33 861 28 98  
faks +48 33 860 20 53  
www.zmge.zywiec.pl  
biuro@zmge.zywiec.pl

3. W związku z zamieszczeniem uszkodzonych plików stanowiących Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ-OPZ z dnia 26 czerwca 2013 r. Zamawiający ponownie zamieszcza Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ-OPZ, stanowiące załączniki nr 1-3 do niemniejszej zmiany SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12a ust. 1 w zw. z 42 ust 1 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.07.2013 r. do godziny 11:00.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

  
Jarosław Michalek