



Żywiec, dn. 30 października 2013 r.

## **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – kontrakt 22-1” dokonuje się następującej modyfikacji:

1. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 1 – Instrukcja Dla Wykonawców - gdzie treść dotychczasowego pkt 9.1.1.1.4. :

*„co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej metodą rękawa uszczelniającego o łącznej długości, co najmniej 300 m.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej metodą rękawa uszczelniającego o długości, co najmniej 300 m.”*

2. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 2 – Dokumenty kontraktowe – Rozdział 3 Warunki szczególne kontraktu gdzie dotychczasowy zapis w klauzuli

### **14.3 Wnioski o Przejściowe Świadczenia płatności o treści:**

*„Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:*

*Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi.*

*Do płatności należy wykazywać roboty zrealizowane, które zostały odebrane przez Inżyniera i Zamawiającego.*

*Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.*

*Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.*

Związek Międzygminny  
ds. Ekologii w Żywcu  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34-300 Żywiec

tel. (033) 861 28 98  
faks (033) 860 20 53  
www.zmge.zywiec.pl  
biuro@zmge.zywiec.pl

*12* 1

*Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6."*

zastępuje się nowym zapisem o treści:

*„Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:*

*Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi.*

*Do płatności należy wykazywać roboty zrealizowane, które zostały odebrane przez Inżyniera i Zamawiającego.*

*Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.*

*Przedstawiając Rozliczenie Wykonawca musi wykazać zakres i wartość robót wykonanych na terenie administracyjnym gminy Łodygowice oraz innych gmin tak, aby z niego jasno wynikało w jakiej wysokości koszty te obciążają poszczególne gminy.*

*Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.*

*Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6."*

- 3.** Dodaje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 2 – Dokumenty kontraktowe – Rozdział 3 Warunki szczególne kontraktu – nowy zapis w klauzuli **14.10 Rozliczenie końcowe** gdzie w akapicie pierwszym dodaje się literę:

*„(d) zakres i wartość robót wykonanych na terenie administracyjnym gminy Łodygowice oraz innych gmin tak, aby z niego jasno wynikało w jakiej wysokości koszty robót obciążają poszczególne gminy."*

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek