



Żywiec, dn. 21 listopada 2013 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – kontrakt 22-1” dokonuje się następującej modyfikacji:

1. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 1 – Instrukcja Dla Wykonawców – Załącznik nr 1a – załącznik do Oferty – wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ gdzie w klauzuli 4.2. [Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu] dotychczasowy zapis:

„5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.”

zastępuje się nowym zapisem:

„10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.”

2. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 2 – Dokumenty Kontraktowe gdzie w klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania] dotychczasowy zapis:

„Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.”

zastępuje się nowym zapisem o treści:

„Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju, z uwzględnieniem terminu o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ – IDW ”

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zastępca Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu – Faza II
(Vice Measure Authorising Officer - MAO)
Józef Bednarz