

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 13/2014 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Milówka” w następujący sposób:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcji Dla Wykonawców pkt 8 „Termin wykonania zamówienia” przejmuje brzmienie:

„Przedmiot niniejszej umowy powinien zostać wykonany w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.”

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzorce Umowy paragraf 3 przyjmuje brzmienie:

„Przedmiot niniejszej umowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do odpowiednich organów administracji publicznej powinien zostać wykonany w zakresie określonym w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michalek