

Żywiec 2015-06-18

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 9/2015 „Inżynier kontraktu dla zadań FAZY II – część 4c1” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SWIZ - OPZ:

1) zapis: „...- część 4b” otrzymuje brzmienie: „...- część 4c1”

2) zapis: „PN 9/2014”, otrzymuje brzmienie: „PN 9/2015”

3) zapis: „Jednostka wdrażająca” otrzymuje brzmienie: „Instytucja wdrażająca”

4) zapis:

„„Umowa na Roboty / Kontrakt” oznacza Umowę dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach zamówień:

- Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie
- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Sosnowej w Przybędzy
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rajcza
- Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz”

otrzymuje brzmienie:

„„Umowa na Roboty / Kontrakt” oznacza Umowę dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach zamówień:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Żywcu przykanaliki - zadanie 3
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kocurowskiej w Żywcu - zadanie 8
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Żywcu przykanaliki - zadanie 11
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pola Lisickie w Żywcu - zadanie 27
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórskiej w Żywcu - zadanie 13
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej os. Zgoda w Żywcu - zadanie 21
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Żywcu - zadanie 28
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosabowskiego w Żywcu - zadanie 15

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Warnerczyka w Żywcu - zadanie 19
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Bohaterów Września- zadanie 4
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Żywcu - zadanie 16
- Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wraz z przyłączami – Rędzina Etap II
- Bystra - brakujący odcinek sieci wodociągowej”

5) w pkt. 2.1. 10) i 12) dodaje się słowa: „w Żywcu”

6) w pkt. 2.1. w przypis „UWAGA” otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający przekaze Wybranemu w postępowaniu dokumentację niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania”

7) w pkt. 2.2. oznaczenie: „. a)-m)” zamienia się na: „a)-d)”

8) w pkt. 2. powtórzone ust. 2) i 3) otrzymują oznaczenia: „3) i 4)”

9) w dotychczasowym pkt. 2.2) słowa: „dla umowy na roboty, kontraktu, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1)” otrzymują nowe brzmienie: „o których mowa w pkt. 1”

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Z poważaniem:

Zastępca Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu – Faza II
(Vice Measure Authorising Officer - MAO)

Józef Bednarz