

Żywiec 2015-06-19

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 9/2015 „Inżynier kontraktu dla zadań FAZY II – część 4c1” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SWIZ - OPZ:

1)w pkt. 2. 1 usuwa się zapis: „w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy”

2. W SIWZ IDW - załącznik nr 7 do IDW, wiersz czternasty, kolumna pierwsza otrzymuje nowe brzmienie:

„Bystra – brakujący odcinek sieci wodociągowej”

3. W SIWZ – Wzór umowy - załącznik, wiersz czternasty, kolumna pierwsza otrzymuje nowe brzmienie:

„Bystra – brakujący odcinek sieci wodociągowej”

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Z poważaniem:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek