

Żywiec 2016-06-13

Dotyczy: postępowania PN 4/2016 „Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice – Kontrakt nr 22-2”

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU**

PN 4/2016 „Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice – Kontrakt nr 22-2”

1. Zamawiający - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 4/2016 „Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczcu w Gminie Łodygowice – Kontrakt nr 22-2” wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Energy Solutions Sp. z o.o.
ul. Mościckiego 235
33-100 Tarnów


Oferta jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała zgodnie z pkt. 13 ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcji Dla Wykonawców – **90,00** punktów w kryterium oceny ofert „cena” oraz **10,00** punktów w kryterium oceny ofert „gwarancja” które są jedynymi kryteriami oceny ofert i składają się na łączny wynik w wysokości **100,00** punktów.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, przed upływem terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,

Zastępca Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu – Faza II
(Vice Measure Authorising Officer - MAO)


Józef Bednarek