


Żywiec, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr PN 13/2016 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka) – Kontrakt 18a” dokonuje się następującej zmiany:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Tom 3.2 Dokumentacja projektowa, Zamawiający dokonuje zmiany, odpowiednio:
 - Usuwa się folder znajdujący się w lokalizacji: Tom 3.2.2 Pr wyk>3.2.2.1 Sopotnia Mała>1 PW Etap III B> Projekt budowl-wyk SOPOTNIA MAŁA
 - Usuwa się folder znajdujący się w lokalizacji: Tom 3.2.1 Pr bud>3.2.1.1 Sopotnia Mała>1 PB Etap IIIb>2 Pr budowl-wykon SOPOTNIA MAŁA
 - Usuwa się folder znajdujący się w lokalizacji: Tom 3.2.1 Pr bud>3.2.1.2 Pewel Wielka>4 PB Etap IV - Przejścia pod drogami, torami
 - Usuwa się folder znajdujący się w lokalizacji: Tom 3.2.1 Pr bud>3.2.1.3 Mutne>3 PB Etap VI - Przejścia pod drogami, torami
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Tomu 3.2.1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz Tomu 3.2.2 Projekty wykonawcze, odpowiednio:
 - Tom 3.2.1 , dokument „Jelesnia_Projekt_budowlany_Str_tyt - Rv03” w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych:
 - Pkt. 2 „Spis dokumentacji technicznych dołączonych do SIWZ”, odpowiednio:
 - W dziale „Sopotnia Mała - ETAP IIIb” usuwa poz. 2 – Zakres aktualnie zrealizowany i zgłoszony w PINB.
 - W dziale „Pewel Wielka - ETAP IV” usuwa poz. 4 i poz. 6 – Zakres nie będzie realizowany w ramach niniejszego zamówienia.
 - W dziale „Pewel Wielka - ETAP IV” usuwa poz. 7 – Zakres aktualnie zrealizowany i zgłoszony w WINB.
 - W dziale „Mutne - ETAP VI” usuwa poz. 4 – Zakres aktualnie zrealizowany.

Uwzględniając powyższe zmiany, pkt. 2 „Spis dokumentacji technicznych dołączonych do SIWZ” otrzymuje brzmienie:



Lp.	Tytuł / Obiekt	Nazwa tomu / części
Sopotnia Mała - ETAP IIIb		
1	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia Etap III – Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sopotnia Mała – cz. B	Projekt budowlany
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sopotnia Mała – Etap III	Operat wodnoprawny
3	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sopotnia Mała-ETAP III ODBUDOWA NAWIERZCHNI	Projekt budowlano - wykonawczy
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sopotnia Mała – Etap III	Projekt budowlany zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 85/B/2009 z dnia 14.09.2009r
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sopotnia Mała – Etap III – projekt zamienny	Operat wodnoprawny
6	Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków w miejscowości Sopotnia Mała – Etap III - w ramach inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia”	Projekt budowlany
7	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku w miejscowości Sopotnia Mała – Etap III - w ramach inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia”	Projekt budowlany
Pewel Wielka - ETAP IV		
1	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia Etap IV – Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka	Projekt budowlany
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka - etap IV	Operat wodnoprawny
3	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka-Etap IV ODBUDOWA NAWIERZCHNI	Projekt budowlano - wykonawczy
4	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka - etap IV Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka - etap IV ZJAZD DO POMPOWNI PIV-8	Projekt budowlano - wykonawczy



5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka – Etap IV	Projekt budowlany zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 193/2009 z dnia 14.09.2009r.
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pewel Wielka – Etap IV – projekt zamienny	Operat wodnoprawny
7	Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków w miejscowości Pewel Wielka – Etap IV - w ramach inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia”	Projekt budowlany
Mutne - ETAP VI		
1	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia Etap VI – Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne	Projekt budowlany
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne - etap VI	Operat wodnoprawny
3	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mutne -Etap VI ODBUDOWA NAWIERZCHNI	Projekt budowlano - wykonawczy
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne – Etap VI	Projekt budowlany zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 200/2009 z dnia 14.09.2009r
Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej		
1	Projekt odcinka sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Klimczakowej w Jeleśni	Projekt budowlany
Sopotnia Mała - ETAP IIIb, Pewel Wielka - ETAP IV, Mutne - ETAP VI, Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej		
1	Dokumentacja geotechniczna pod projektowane ciągi kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Przyborów, Jeleśnia, Krzyżowa, Korbielów, Krzyżówki, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Mutne, gmina Jeleśnia.	Dokumentacja geotechniczna
2	Mapy powykonawcze	

➤ Pkt. 3 „Spis wydanych decyzji”, otrzymuje brzmienie:

Decyzje	data wydania
Sopotnia Mała - ETAP IIIb	
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 85/B/2009 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	14.09.2009r.
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 845/2015 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	02.12.2015r.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych WB.6743.957.2015	03.09.2015r.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych WB.6743.1452.2015	11.01.2015r.
Pewel Wielka - ETAP IV	
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 193/2009 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	14.09.2009r.
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 905/2015 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	03.12.2015r.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych WB.6743.1355.2015	21.12.2015r.

Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nr 224/2015 dot. lokalizacji odcinków sieci w drodze.	20.07.2015r.
Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nr 225/2015 dot. lokalizacji odcinków sieci w drodze.	20.07.2015r.
Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nr 251/2015 dot. lokalizacji odcinków sieci w drodze.	03.08.2015r.
Decyzja Starosty Żywieckiego znak WOŚ.6341.9.24.2015 – pozwolenie wodnoprawne.	11.08.2015r.
Mutne - ETAP VI	
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 200/2009 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	14.09.2009r.
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 529/2015 dot. zmiany decyzji nr 200/2009 w zakresie objętym projektem budowlanym zamiennym	04.08.2015r.
Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nr 63/2015 dot. lokalizacji odcinków sieci w drodze.	19.03.2015r.
Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej	
Decyzja Starosty Żywieckiego nr 942/2015 dot. zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę.	27.10.2015r.

W związku z wprowadzoną zmianą, załącza się następujące dokumenty:

- w lokalizacji: Tom 3.2 Dok projekt\Tom 3.2.1 Pr bud\3.2.1.6 Decyzje\1 Sopotnia Mała, zamieszcza się pliki pod nazwą:

- Zgłoszenie Sopotnia Mała - etap III WB.6743.957.2015 **(Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ z dnia 19 grudnia 2016 r.)**
- Zgłoszenie Sopotnia Mała WB.6743.1452.2015 **(Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ z dnia 19 grudnia 2016 r.)**

- w lokalizacji: Tom 3.2 Dok projekt\Tom 3.2.1 Pr bud\3.2.1.6 Decyzje\2 Pewel Wielka zamieszcza się pliki pod nazwą:

- Zgłoszenie Pewel Wielka WB.6743.1355.2015 **(Załącznik nr 3 do zmiany SIWZ z dnia 19 grudnia 2016 r.)**

- Tom 3.2.2 dokument „Jeleśnia_Projekty_wykonawcze_Str_tyt - Rv03”:
 - Pkt. 1 „Spis projektów wykonawczych dołączonych do SIWZ”, odpowiednio:
 - W dziale „Sopotnia Mała - ETAP IIb” usuwa poz. 3 i poz 4 – Zakres aktualnie zrealizowany i zgłoszony w PINB.
 - Uwzględniając powyższe zmiany, pkt. 1 „Spis projektów wykonawczych dołączonych do SIWZ” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Tytuł / Obiekt	Nazwa tomu / części
Sopotnia Mała – Etap IIIb		
1	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleśnia, Sopotnia Mała - etap III Część B – od studni „A60” do „B130” wraz kanałami bocznymi i przyłączami kan. san.	Projekt wykonawczy/ WOD-KAN (OŚ)
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleśnia, Sopotnia Mała - etap III Część B – od studni „A60” do „B130” wraz kanałami bocznymi i przyłączami kan. san.	Projekt wykonawczy/ elektryczna
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sopotnia Mała – Etap III	Projekt wykonawczy zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 85/B/2009 z dnia 14.09.2009r
Pewel Wielka – Etap IV		
1	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleśnia, Pewel Wielka - etap IV	Projekt wykonawczy/ WOD-KAN (OŚ)
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka etap IV	Projekt wykonawczy/ elektryczna
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka – Etap IV	Projekt wykonawczy zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 193/2009 z dnia 14.09.2009r
Mutne – Etap VI		
1	Korekta sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mutne – Etap VI Zmiana na skutek powstałych zmian powodziowych wzdłuż potoku Mutne.	Projekt wykonawczy zamienny/ WOD-KAN (OŚ)
2	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne - etap VI	Projekt wykonawczy/ WOD-KAN (OŚ)
3	Projekt zabudowy przepływomierza ścieków na granicy gmin Jeleśnia -Świnna w miejscowości Mutne.	Projekt wykonawczy/ WOD-KAN (OŚ)
4	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne etap VI	Projekt wykonawczy/ elektryczna
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mutne – Etap VI	Projekt wykonawczy zamienny obejmujący zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego w decyzji o pozwolenie na budowę nr 200/2009 z dnia 14.09.2009r.
Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej		
1	Projekt odcinka sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Klimczakowej w Jeleśni	Projekt wykonawczy

Powyższe zmiany treści Tomu 3.2.1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz Tomu 3.2.2 Projekty wykonawcze, pozostają bez wpływu na treść Tomu 3.2.3 Przedmiar Robót.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Złotcu
Janusz Bednarek